

Comune di Mezzovico-Vira  
Ufficio Tecnico -

6805 Mezzovico-Vira

---

**Progetto:**        **Tetto**  
                      **Risanamento tetto Casa comunale**

**P.d'Op. :**        Progetto Generale

---

**Committente:**    Comune di Mezzovico-Vira, Piazza du Buteghin, 6805 MEZZOVICO-VIRA

**Progettista:**

**Dir. Lavori:**

---

## **Preventivo**

---

Luogo, data  
Il Committente

Luogo, data  
Il Progettista

Luogo, data  
La Dir.Lavori

.....

.....

.....

P.d'Op. : Progetto Generale

**Preventivo**  
Importi incl. IVA

Ricapitolazione per Gruppi Principali

CCC	Designazione	Prev.Orig.	IVA %	IVA Fr.	% /CCC	% /P	Fr./m2	Fr./m3
2	Edificio	429'527		30'709	100.0	100.0		
	<b>Totale</b>	<b>429'527</b>		<b>30'709</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

P.d'Op. : Progetto Generale

**Preventivo**  
Importi incl. IVA

Ricapitolazione per Gruppi

CCC	Designazione	Prev.Orig.	IVA %	IVA Fr.	% /CCC	% /P	Fr./m2	Fr./m3
<b>2</b>	<b>Edificio</b>	<b>429'527</b>		<b>30'709</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		
22	Costruzione grezza 2	353'209		25'253	82.2	82.2		
23	Impianti elettrici	59'774		4'274	13.9	13.9		
27	Finiture 1	14'692		1'050	3.4	3.4		
28	Finiture 2	1'852		132	0.4	0.4		
	<b>Totale</b>	<b>429'527</b>		<b>30'709</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

P.d'Op. : Progetto Generale

**Preventivo**  
Importi incl. IVA

Stampa dettagliata

CCC	Designazione	Prev.Orig.	IVA %	IVA Fr.	% /CCC	% /P	Fr./m2	Fr./m3
<b>2</b>	<b>Edificio</b>	<b>429'527</b>		<b>30'709</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		
<b>22</b>	<b>Costruzione grezza 2</b>	<b>353'209</b>		<b>25'253</b>	<b>82.2</b>	<b>82.2</b>		
223	Impianti parafulmine	25'309	7.7	1'809	5.9	5.9		
224	Coperture	327'900		23'443	76.3	76.3		
224.1	Impermeabilizzaz. in materiali plast. ed elast. (tetti pi	327'900	7.7	23'443	76.3	76.3		
<b>23</b>	<b>Impianti elettrici</b>	<b>59'774</b>		<b>4'274</b>	<b>13.9</b>	<b>13.9</b>		
237	Impianto fotovoltaico	59'774	7.7	4'274	13.9	13.9		
<b>27</b>	<b>Finiture 1</b>	<b>14'692</b>		<b>1'050</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>		
271	Opere da gessatore	14'692		1'050	3.4	3.4		
271.1	Opere speciali da gessatore	14'692	7.7	1'050	3.4	3.4		
<b>28</b>	<b>Finiture 2</b>	<b>1'852</b>		<b>132</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>		
285	Trattamento delle superfici interne	1'852		132	0.4	0.4		
285.1	Opere da pittore interne	1'852	7.7	132	0.4	0.4		
	<b>Totale</b>	<b>429'527</b>		<b>30'709</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		